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SECRETARIA DE TRANSPORTES

COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO
ESCLARECIMENTO N° 7
Processo: 000300.002176/2026-69
Concorréncia: CO SMTR n° 001/2026
Objeto: Selegéo das propostas mais vantajosas para a delegagdo, mediante concessdo comum, sem exclusivi-
dade, da prestacdo do servigo publico de transporte coletivo de passageiros por 6nibus, designado Rede Inte-
grada de Onibus (“SISTEMA RIO”) do municipio do Rio de Janeiro.

1. O Edital ndo estabelece quilometragem produtiva minima ou maxima para a execugéo contratual. En-
tretanto, verifica-se que o estudo econémico que embasa a licitacdo adota uma quilometragem de refe-
réncia utilizada como premissa para os calculos de formagao de precos. Diante disso, solicita-se escla-
recer se essa quilometragem de referéncia devera ser considerada apenas para fins de estimativa ou se
constituira parametro contratual para a execugédo do objeto.

RESPOSTA: Nos termos do Estudo Econdmico de Referéncia, a quilometragem operacional de referéncia foi
definida com base no PLANO OPERACIONAL DE REFERENCIA, nos termos do Anexo |.2 - Sistema de Refe-
réncia, contemplando os prazos operacionais da CONCESSAO, nos termos do Anexo | - Termo de Referéncia,
sendo estabelecida individualmente para cada LOTE.

2. O Edital ndo estabelece regras claras acerca da renovagao da frota durante a vigéncia contratual. Veri-
fica-se apenas a previsdo de que, caso a execugdo do contrato seja iniciada com veiculos usados (Euro
VI - modelo 2025), estes deverao ser substituidos por veiculos Okm a partir de 2028. Assim, solicita-se es-
clarecer se na hipétese de o contrato ser iniciado com veiculos Okm, havera obrigagao de renovagéo ou
substituicao da frota ao longo da execugao contratual. Caso positivo, por gentileza, informar os critérios,
prazos e condigoes aplicaveis para esta substituicao.

RESPOSTA: O Estudo Econémico de Referéncia contempla a aquisicéo inicial da FROTA e sua utilizagédo ao
longo de sua vida util, sem prever novo investimento em frota durante o prazo contratual. Aspectos do CON-
TRATO poderao ser reavaliados no ambito da revisdo ordinaria prevista no item 32.2 do Anexo Il - Minuta de Con-
trato, a ser realizada decorridos 5 (cinco) anos, contados da data fixada para o inicio da operagao dos servigos.
Ressalva-se que, na hipdtese de a CONCESSIONARIA iniciar a execugéo contratual com veiculos usados, nos
termos do item 12.4.2 do Anexo I, estes dever&o ser obrigatoriamente substituidos por veiculos novos (zero qui-
I6metro) até janeiro de 2028, conforme item 12.4.2.1 do mesmo Anexo.

3. O Edital e seus anexos nédo estabelecem os parametros a serem considerados para o dimensiona-
mento da mao de obra, ndo havendo indicagdo do fator de utilizagdo (FU) de motoristas por veiculo, tam-
pouco previsdo quanto a estimativa de horas extras a ser considerada na formagao dos custos. Desta
forma, esta licitante esta considerando, para fins de elaboragao de proposta, o salario normativo previsto
na Convencao Coletiva do Trabalho vigente (2025/2026), no valor de R$ 3.420,16, bem como o fator de uti-
lizagdo de 2,4 motorista por 6nibus. Solicita-se confirmar se os parametros mencionados estdo em con-
formidade com o planejamento da Administragao. Caso contrario, requer-se informar o fator de utilizagao
de motoristas e a estimativa de horas extras que deverédo ser adotados pelos licitantes, de modo a ga-
rantir a uniformidade na composigao dos custos.

RESPOSTA: Por se tratar de concess&o, compete 8 CONCESSIONARIA organizar e gerir os recursos humanos
necessarios a adequada prestagédo dos servigos, inclusive quanto ao dimensionamento de pessoal e a eventual
necessidade de horas extras, observadas a legislagao trabalhista e as obrigagbes contratuais.

Nesse sentido, o Estudo Econdémico de Referéncia e a planilha de premissas disponibilizados no sitio eletro-
nico da SMTR auxiliam a compreenséo e a reproducéo dos valores incorporados a modelagem de referéncia.
Cabe, portanto, a cada LICITANTE realizar as investigagdes, os levantamentos e os estudos necessarios a elabo-
ragdo de sua PROPOSTA ECONOMICA, de acordo com a estratégia operacional e empresarial que pretenda adotar.

4. Solicita-se esclarecer se o custo de aquisi¢cdo e instalacdo do ITS embarcado foi considerado no
CAPEX estimado para a frota. Ademais, requer-se informar se o CAPEX utilizado pela Administragcdo para
a composigao da estimativa de custos foi elaborado considerando a aquisicao integral de veiculos 0 km
ou se contemplou outra premissa para a formagao dos investimentos iniciais.

RESPOSTA: O custo relativo a Tecnologia Embarcada (ITS) foi considerado no Estudo Econémico de Referéncia
como OPEX Indireto, no item 5.2, alinea “a” (M&o de Obra e Servigos Terceirizados), que compreende a locagdo
e manuteng&o da Tecnologia Embarcada (ITS).

O Estudo Econdémico de Referéncia considera a aquisigdo de veiculos novos zero km, de acordo com as especi-
ficagdes presentes no Edital e seus Anexos, contemplando os prazos operacionais da CONCESSAO, nos termos
do Anexo | - Termo de Referéncia.

Ressalta-se que os valores constantes do Estudo Econémico tém carater referencial, cabendo a cada LICITANTE
realizar as investigagdes, levantamentos e estudos necessarios a apresentagdo de sua PROPOSTA ECONOMICA.

5. Considerando que o Edital prevé a cessdo de imoéveis pela Prefeitura para reforma e/ou construgao
das garagens destinadas a execugao do contrato, e considerando que tais iméveis sao atualmente, ou ja
foram anteriormente, utilizados como garagens de 6nibus, solicita-se esclarecer se a Administragao re-
alizou estudos ou avaliagdes ambientais para identificagdao de eventual passivo ambiental existente nas
referidas areas. Adicionalmente, requer-se informar se eventual passivo ambiental preexistente, bem
como os custos decorrentes de sua investigagdo, contencao, remediacdo ou recuperacdo ambiental,
serdo de responsabilidade da Administragdo ou da futura Contratada.

RESPOSTA: Nos termos da subclausula 7.12 do Anexo Il - Minuta do Contrato, identificado passivo ambiental
preexistente por ocasido do licenciamento ambiental da GARAGEM PUBLICA que impossibilite o exercicio das
atividades, a execucéo das intervencdes necessarias ao gerenciamento das areas contaminadas cabe a CON-
CESSIONARIA, porém com recomposigédo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato. Essa alocagéo & con-
firmada pelo Anexo V - Matriz de Risco, que atribui 8 CONCESSIONARIA o gerenciamento ambiental relacionado
a propria concessao (prevencdo, remediagdo e monitoramento das areas de operagdo), reservando ao PODER
CONCEDENTE, como risco proprio e mitigado pelo reequilibrio contratual, o énus econémico decorrente de pas-
sivo ambiental preexistente que inviabiliza a operagéo.

6. Verifica-se que o Edital e seus anexos nao apresentam informagodes suficientes acerca da programacao
operacional das linhas, especialmente quanto aos horarios de operagao, intervalos, quadro de viagens e
critérios para eventuais alteragées ao longo da execugéo contratual. Diante disso, solicita-se esclarecer
como sera estruturada a operagao das linhas, com as informagdes operacionais necessarias ao adequado
dimensionamento da equipe de motoristas e demais recursos envolvidos na prestagao dos servigos.
RESPOSTA: As planilhas com o Quadro Horario por LOTE e linha, referentes ao PLANO OPERACIONAL DE
REFERENCIA, estdo disponiveis no sitio eletrénico da SMTR.

7. O Edital e seus anexos nao estabelecem a metodologia ou os critérios que serdao adotados pela Ad-
ministragdo para promover alteragées na operagao decorrentes de variagées na demanda, tais como a
ampliagao ou a supressao de linhas e, consequentemente, a inclusdo ou exclusao de veiculos da frota.
Diante disso, solicita-se esclarecer quais serédo os critérios técnicos e operacionais utilizados para justi-
ficar tais alteragoes, bem como o procedimento administrativo para sua implementagao. Adicionalmente,
requer-se informar se havera parametros minimos quanto ao periodo de permanéncia dos veiculos even-
tualmente acrescidos a operagao, ou outro mecanismo que assegure previsibilidade a Contratada quanto
a utilizagdo desses ativos, considerando que a mobilizagdo de novos veiculos envolve investimentos,
custos operacionais e planejamento. Por fim, solicita-se esclarecer de que forma serao tratados os im-
pactos econéomico-financeiros decorrentes da ampliagdo ou redugao da operagéo, inclusive quanto a re-
composicao do equilibrio econémico-financeiro do contrato, quando as alteragdes implicarem acréscimo
ou reducgéao dos custos inicialmente considerados na formacéo da proposta.

RESPOSTA: O Poder Concedente, conforme item 13.2 do ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO, devera “Avaliar,
quando necessario, as solicitagdes da CONCESSIONARIA para revisdo do PLANO OPERACIONAL, especial-
mente diante de eventos excepcionais, alteragcdes de demanda ou de infraestrutura viaria, assegurando a manu-
tengao da regularidade e do equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAQ”.

A necessidade de avaliagao de reequilibrio econdmico-financeiro, no que se refere a Banda de Variagédo de Qui-
lometragem Operacional, devera observar os limites definidos no item 34.7 do ANEXO II - Minuta de Contrato.

8. O Edital atribui a futura Contratada a responsabilidade pelos impactos decorrentes da evasao de re-
ceita durante a execugao contratual. Entretanto, ndo ha definicao quanto a alocagao dos riscos relacio-
nados a ocorréncias de seguranca publica que possam afetar a operacao, tais como furtos, roubos, in-
terrupcoes de servigo, dentre outros eventos decorrentes de situagdes alheias ao controle da Contra-
tada. Diante disso, solicita-se esclarecer se os riscos decorrentes de eventos relacionados a seguranca
publica serao de responsabilidade exclusiva da futura Contratada ou se tais ocorréncias serao conside-
radas hipéteses de risco extraordinario, passiveis de tratamento especifico pela Administragao. Adicio-
nalmente, requer-se informar se havera protocolo operacional ou mecanismo de compensacao para os
casos em que eventos relacionados a seguranga publica impegam ou restrinjam a regular prestagao dos
servigos, ocasionem evasao de receita ou imponham custos adicionais a Contratada, bem como se tais
situagdes poderao ensejar a recomposigao do equilibrio econémico-financeiro do contrato, nos termos
da legislagao aplicavel.

RESPOSTA: Nos termos do ANEXO V - MATRIZ DE RISCOS, a evasao decorrente de fatores externos e impre-
visiveis alheios 8 CONCESSIONARIA (tumultos, invasées, grave perturbagéo da ordem publica) e a evaséo de-
corrente de falhas comprovadas no sistema de bilhetagem eletrénica alheias &8 CONCESSIONARIA constituem
riscos alocados ao PODER CONCEDENTE, eventos cuja mitigacdo em caso de materializagédo se dara mediante
comprovagao do nexo causal e dos valores efetivamente afetados.

SECRETARIA EXECUTIVA DAS JUNTAS ESPECIAIS DE RECURSOS DE INFRAGOES
ATA N° 3020 -D
A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAGOES - JARI do Municipio do Rio de Janeiro, em con-
formidade com as competéncias estabelecidas na Lei n° 9.503/97 - Cédigo de Transito Brasileiro - CTB e Reso-
lugdo CONTRAN n° 918/2022, responsavel pelo julgamento de recursos administrativos de infragdes de transito,
em decisdo de colegiado informa e da ciéncia aos proprietarios e/ou infratores dos veiculos, dos processos de
defesa prévia abaixo relacionados, na forma dos artigos 288 e 289 do CTB.

PROCESSO NUMERO DA INFRAGAO STATUS
1307191122024 RA11089830 Indeferida
1356191012025 RA11115750 Deferida
1642371042025 RA11333684 Deferida
1878471062025 RA11362780 Indeferida
1761451052025 RA11373077 Deferida
2053891082025 RA11467624 Deferida
2053981082025 RA11471012 Deferida
2055251082025 RA11486998 Deferida
2053331082025 RA11515434 Indeferida
2068941082025 RA11610173 Deferida
2200101092025 RA11621484 Indeferida
2200581092025 RA11626914 Indeferida
2242561092025 RA11640604 Deferida
2223751092025 RA11642404 Indeferida
2332551102025 RA11646196 Indeferida
2225591092025 RA11669728 Indeferida
2378861102025 RA11755194 Indeferida
2455801112025 RA11846666 Deferida
2728491012026 RA11911522 Indeferida
2728551012026 RA11916680 Indeferida
2698501012026 RA11956349 Deferida
2949771032026 RA12056843 Indeferida
2909131032026 RA12089734 Deferida
2899491032026 RA12129817 Indeferida
2918461032026 RA12139973 Deferida
3114741042026 RA12146412 Indeferida
3010101042026 RA12155799 Indeferida
3015171042026 RA12161721 Indeferida
3060791042026 RA12164777 Deferida
3092041042026 RA12166323 Deferida
3204571052026 RA12175911 Indeferida
3133871052026 RA12176844 Deferida
3198401052026 RA12183643 Indeferida
3101931042026 RA12187654 Deferida
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